

**SU CARTA INTESATA DEL PROFESSIONISTA E/O COMMITTENTE**

Lavori di	..... in via ....., Milano
Soggetto Proponente / P. IVA	Società ...../ PI .....
Impegno assunto nella persona	Signor ..... in qualità di.....
Importo dei lavori, comprensivo di costi della sicurezza	€ .....,00 (esclusa IVA)
Intervento realizzato ai sensi di:	<i>(es. art. 80 comma 3 del R.E. del Comune di Milano )</i>  <input type="radio"/> .....
<b>Atti Amministrativi</b>	
Determinazione Dirigenziale n.	
Autorizzazione n.	
<b>Figure Professionali Incaricate/Esecutore:</b>	
Progettista	.....
Direttore dei Lavori	.....
Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva	.....
Impresa Esecutrice / P.IVA	.....

**Dati di Progetto**

Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale dell'Area ..... (Determinazione n.....del.....) per un importo complessivo di Euro .....(compresi oneri della sicurezza ed esclusa IVA), con le seguenti prescrizioni da assolvere nella fase esecutiva:

- .....
- .....
- Nessuna prescrizione

**Descrizione delle opere**

Il progetto approvato prevede la realizzazione delle seguenti opere pubbliche che riguardano sinteticamente:

*(descrivere brevemente l'opera e tutte le lavorazioni collegate)*

- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....

### Finanziamento

L'opera è stata finanziata con fondi privati senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale

### Garanzia

a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti e della corretta esecuzione delle opere, il Soggetto Proponente, per un ammontare pari a € ....., corrispondente al valore delle opere che si intendono finanziare e realizzare, ha prestato: (indicare la modalità)

- deposito cauzionale, garanzia fideiussoria o garanzia bancaria n. .... prestata da ....., da rinnovare tacitamente fino alla comunicazione da parte del Comune di Milano
- il versamento, presso la tesoreria in data .....mandato n. ....

### Autorizzazione

L'autorizzazione n. .../202.. è stata rilasciata il giorno.....esplicitando la durata dei lavori in n. giorni pari a....., così come da cronoprogramma approvato da progetto e con inizio dei lavori entro .....

### Varianti progettuali

Sono state eseguite, nel corso dei lavori, varianti/migliorie non sostanziali e comunque sempre concordate con i Referenti del Comune di Milano e consistenti in:

- .....
- .....
- .....
- .....

### Consegna delle aree ed inizio lavori

Le aree sono state consegnate con apposito verbale, redatto in data .....

I lavori sono iniziati in data.....

### Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano concludersi entro ..... giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il ../...../.....;

### Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori furono sospesi con verbale in data ..... a causa di ..... e sono stati ripresi in data .....

### Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del ../...../.....;

### Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il ...../...../..... e quindi entro il termine utile sopra riportato oppure oltre ..... giorni dal termine utile sopra riportato per i seguenti motivi:

- .....
- .....

### Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

### Conto finale

A seguito del completamento dell'opera e della relativa documentazione tecnica di as-built, si conferma che la spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori è pari a €.....(compresi oneri della sicurezza ed esclusa IVA), così come da contabilità allegata, dovuti alle diverse quantità o lavorazioni effettuate che consistono essenzialmente in:

- .....
- .....
- .....

### Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori, comunque concordate con i competenti uffici o referenti che dovevano poi prendere in consegna le opere/aree

### Verbale di visita conclusivo

In data ....si è svolto sopralluogo conclusivo di verifica delle opere realizzate ai fini della presa in consegna delle aree/opere alla presenza di .....

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso

Io sottoscritto Direttore dei Lavori dichiaro che:

Le opere sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto approvato, alle prescrizioni avute durante l'approvazione del progetto e a quanto concordato e condiviso durante l'esecuzione dei lavori con i rispettivi uffici/Enti competenti e che per le lavorazioni non più visibili si fa rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

E pertanto

CERTIFICA

che i lavori di ..... appaltati all' Impresa  
..... con sede in .....

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI.

E che gli as-built, di cui alle seguenti planimetrie, corrispondono a quanto effettivamente eseguito:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Il Direttore dei Lavori

.....

Milano, li .../.../.....