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Spett.le 

Direzione Mobilità  
Area Opere Pubbliche in Partenariato 
Unità Coordinamento e Realizzazione 

PEC: coordinamento.OOPP@pec.comune.milano.it  

Mail: MTA.Coordinamento.OOPP@comune.milano.it 
 

 

OGGETTO: Deposito documentazione e dichiarazioni utili all’approvazione/autorizzazione per 

la realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti terzi, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del 

vigente Regolamento Edilizio – integrazione della domanda del ____________________ 

INTERVENTO IN VIA  __________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________ Prov. ______ 
(nome) (cognome)  

 
in qualità di privato cittadino  

 
in qualità di ____________________________________________________________ 

(amministratore di condominio, rappresentante legale pro-tempore, 

esercente, ecc.)  
della ______________________________________________________ con sede legale in 
(denominazione e ragione sociale degli Enti/ società, del Condominio)                                          
___________________________________________________________________________ 
                         (città)          
 
Via ________________________________________ n. civico _________ Cap __________  
 
Tel/cell _______________________e-mail _______________________________________ 

 
PEC _______________________________________________________________________ 
 

P.I. n. ____________________________C.F. n. ____________________________________ 
 

 
 
Con la presente, avendo ricevuto parere Favorevole da parte del Tavolo Tecnico alla 
Proposta progettuale depositata il _________________ (Comunicazione da parte dell’Area 
Pubblicità e Occupazione Suolo del _________________)  
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DEPOSITA 

 
La Visura Camerale della Società in corso di validità ai fini delle verifiche di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 
 
La seguente documentazione quale rielaborazione e approfondimento di quanto emerso nel 
Tavolo Tecnico ai fini della sua definitiva approvazione/autorizzazione per la realizzazione 
delle opere pubbliche da parte di Soggetti terzi, debitamente firmate digitalmente dal 
professionista incaricato e dal richiedente: 

 

N. Elenco documenti Nome file (da compilare) 
0 Relazione generale 

Completa delle informazioni relative ai materiali utilizzati 
 

1 Censimento e progetto delle risoluzioni delle 

interferenze/ Esito dell’indagine di coordinamento 
dei servizi in sottosuolo 

 

2 Relazioni specialistiche  
3 TAV 01_Planimetria/e dello Stato di fatto – Scala 

1:200 
 

4 TAV 02_Planimetria di Confronto: Planimetria di 
Confronto (gialli e rossi) – Scala 1:200 

 

5 TAV 03_Planimetria/e di Progetto _ materiali  
6 TAV 04_Planimetria/e di Progetto – Scala 1:200  
7 TAV 05_Progetto specifico degli impianti  

(ove necessario) 
 

8 TAV 06_Progetto specifico della segnaletica 
orizzontale e verticale  

 

9 TAV 07_Sezioni esplicative stratigrafie e materiali – 
Scala 1:200 

 

10 TAV 08_Dettagli esecutivi – Scala 1:20 o 1:10  
11 TAV 09_Verifiche  

(es. Verifiche dimensionali del passaggio dei veicoli più ingombranti 
rispetto alla modifica delle geometrie stradali proposte) 

 

12 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (ove 
necessario) 

 

13 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 
tecnici 

 

14 Piano della Sicurezza e Coordinamento completo dei 
costi della sicurezza 

 

15 Computo Metrico Estimativo  
Basato sul Preziario Regionale con le lavorazioni rese visibili per tutta 
la descrizione, comprensivo dei costi della sicurezza diviso per 
tipologie di intervento: es. opere stradali - opere impiantistiche 
(comprese opere edili connesse) - raccolta acque, opere a verde e/o 
di arredo, ecc. 

 

16 Cronoprogramma  
17 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  
18 Documento contenente fotografie dello Stato di fatto  
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19 Render /Foto-simulazioni del progetto  

20 Planimetria e sezioni di dettaglio utile all’identificazione 
degli ingombri e a quanto si dovrà realizzare (se 
applicabile) 
Planimetria di dettaglio con l’indicazione della distanza della gola 
del binario agli ingombri verticali che verranno costruiti, con i 
materiali e analisi dei dettagli costruttivi 
Sezioni esplicative 

 

21 Planimetria della cantierizzazione con tempistiche  
22   
23   

 

Inoltre dichiara che: 
 

l’area oggetto di intervento (secondo quanto evidenziato dalla tavola R06-Vincoli di Tutela e 

Salvaguardia del PGT - Piano delle Regole) 

 

rientra nel perimetro dei BENI CULTURALI (DLGS 42/2004 - Parte II, LEGGE 633/1941) 

e pertanto è necessario acquisire l’autorizzazione da parte della Soprintendenza; 

 

rientra nel perimetro dei BENI PAESAGGISTICI (DLGS 42/2004 - Parte III) e pertanto è 

necessario acquisire parere della Commissione del Paesaggio e della Soprintendenza ai 

fini della sua autorizzazione; 

 

rientra nel perimetro delle AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO SOGGETTE A CONTROLLO 

ARCHEOLOGICO PREVENTIVO (Art. 66 Regolamento Edilizio) e pertanto è assoggettata a 

comunicazione preventiva alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia (ai sensi 

dell'art. 66 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano) ai fini della verifica della 

sussistenza dell’interesse archeologico ed in particolare rispetto agli scavi, tenuto conto 

delle lavorazioni/scavi previsti 

 

non rientra nelle fattispecie sopra elencate 

 
 

allega (barrare solo se si allega) 
 

 parere Soprintendenza e/o Autorizzazione Paesaggistica poiché già in possesso; 

 

+++ 

 

per l’esecuzione delle opere che riguardano sinteticamente (breve descrizione): 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Che coinvolgono la modifica/nuova costruzione delle seguenti opere che risultano flaggate: 

 viabilità/marciapiedi          

 avvicinamento dei marciapiedi al binario tramviario 
 costruzione di fermata linea trasporto pubblico locale (TPL) 
 interferenza dei manufatti con transito autobus TPL di dimensioni ____ metri e 

verifica svolte del mezzo pubblico in prossimità dell’incrocio 
 pista ciclabile                  
 segnaletica verticale e orizzontale 
 raccolta acque 
 impianti di illuminazione 
 impianti semaforici 
 dissuasori mobili a scomparsa  
 area/opere a verde 
 aree pedonali-piazze-arredi 

 Rimozione n.____ posti auto e ricollocazione n.___ posti auto entro 300 m 
dall’intervento 

 Spostamento/rimozione stalli per disabili o diversamente riservati 

 
 

E DICHIARA  
Di impegnarsi fin da ora a: 

 
• Consegnare una copia cartacea firmata entro 15 giorni dalla presente pec 

• Realizzare le opere pubbliche sopra descritte in conformità a quanto riportato nella 
documentazione allegata alla presente che sarà oggetto di istruttoria ai fini della sua 
approvazione, le cui opere ammontano indicativamente a € ____________ (compresi 

oneri della sicurezza ed esclusa IVA); 

• Provvedere ad avviare il cantiere delle opere pubbliche entro 30 giorni 
dall’autorizzazione ricevuta e comunque non oltre 120 giorni, salvo comprovato 
impedimento sopraggiunto e comunque entro il termine condiviso per la compatibilità 
dei diversi cantieri nella città; 

• Provvedere all’esecuzione dei lavori a regola d’arte delle opere autorizzate in un 
tempo stimato complessivo pari a ______________ giorni naturali e consecutivi, 
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secondo cronoprogrammi e fasi che verranno comunque concordati con la Polizia 
Locale di zona per l’organizzazione e la predisposizione dell’area di cantiere; 

• Affidare l’esecuzione dei lavori ad impresa/e in possesso di requisiti di capacità, 
rispetto alle opere da realizzare, tecnico-organizzativi, economico-finanziari e di 
affidabilità morale e professionale, avendo accertato l’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

• Presentare, prima dell’inizio dei lavori -almeno 15 giorni prima- e comunque entro un 
mese dall’autorizzazione ricevuta, il deposito cauzionale o garanzia fidejussoria pari al 
valore delle opere da eseguire a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti e 
della corretta esecuzione delle opere (pari al valore del CME del progetto 

definitivo/esecutivo) – che verrà poi svincolato/restituito per il 90% dopo 
l’approvazione del Collaudo/Cre, ed il restante 10% dopo aver acquisito il consenso 
da parte degli uffici preposti al controllo della corretta esecuzione delle opere che 
avverrà dopo 1 anno dalla sottoscrizione del Collaudo/Cre; 

• Prevedere espressamente, all’interno della garanzia che sarà a prima richiesta, la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
del Comune; 

• Possedere, prima dell’inizio dei lavori, idonee polizze con massimale adeguato, a 
copertura delle responsabilità civili per eventuali danni arrecati a cose o persone 

riconducibili alla mancata manutenzione ordinaria delle aree, per l’intero periodo di 
presa in carico delle aree interessate dall’intervento autorizzato, da estendere agli 
affidatari dei lavori; 

 Assumere, per l’intero periodo di presa in carico delle aree interessate dall’intervento 
autorizzato, l’onere della custodia delle aree e dei relativi servizi in sottosuolo, 
secondo quanto stabilito dal Codice civile, art. 2051; 

 Prendere in consegna, prima dell’inizio dei lavori, le aree per la cantierizzazione 
dell’intervento (attraverso verbale specifico), avendo preventivamente concordato la 
cantierizzazione con la Polizia Locale; 

• Presentare, prima dell’inizio dei lavori, all’Area Opere Pubbliche in Partenariato, Unità 
Coordinamento e Realizzazione: 

o comunicazione contenente i nominativi, indirizzi e recapiti dei seguenti 
soggetti-da inviare anche al responsabile del Reparto Strade competente: 

• Responsabile dei lavori; 
• Direttore dei lavori; 
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
• Esecutore dei lavori 

o Copia della Notifica preliminare cantieri (D. L.vo 81/2008, Art. 99) e qualora ce 
ne fossero, anche i successivi aggiornamenti 
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 Predisporre un cartello di cantiere delle dimensioni e contenuti previsti dalla 
normativa in materia di appalti, che specifichi in particolare i seguenti dati e nominativi 
(con recapiti telefonici): 

 Tipo di opere da realizzare; 
 Importo delle opere da realizzare; 
 Numero di protocollo e data dell’autorizzazione riguardante le opere da 

eseguire; 
 Appaltatore (nome e indirizzo legale); 
 Impresa o imprese esecutrici (nome e indirizzo legale); 
 Eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici); 

 Progettista; 
 Direttore dei lavori; 
 Eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere; 
 Coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza); 
 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza); 
 Direttore di cantiere; 
 Responsabili delle imprese subappaltatrici. 
 Categorie di lavoro eseguite; 
 Durata dei lavori (con data di inizio). 

• Consegnare al termine dei Lavori all’Area Opere Pubbliche in Partenariato, Unità 
Coordinamento e Realizzazione: 

o Comunicazione di fine lavori; 

o Copia aggiornata finale della Notifica preliminare cantieri (D. L.vo 81/2008, Art. 
99); 

o Certificato di Regolare Esecuzione delle opere; 

o Contabilità finale/aggiornamento Computo metrico estimativo– in formato 
digitale e cartaceo – relativo alle opere effettivamente realizzate;  

o Planimetria AS-Built – in formato digitale e cartaceo – riportante lo stato 
quotato di consistenza delle aree stradali, con indicazione della segnaletica 
verticale e orizzontale realizzata oltre alla rappresentazione di tutti gli impianti 
e della consistenza delle opere a verde (questi ultimi, qualora presenti); 

o Relazione testuale e fotografica descrittiva delle opere eseguite (foto scattate 
prima, durante e al termine delle opere, anche a eventuali dettagli delle 
lavorazioni eseguite) 

 

• Riconsegnare mediante redazione di apposito verbale, al termine dei lavori e previa 
consegna dei documenti indicati al precedente punto, le aree già prese in consegna.  

 
 Richiedere all’ all’Area Opere Pubbliche in Partenariato, Unità Coordinamento e 

Realizzazione dopo 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Certificato di Regolare 
Esecuzione/Collaudo delle opere e di riconsegna delle aree, la verifica tecnica 
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necessaria ai fini dello svincolo della rimanente quota del deposito cauzionale o della 
garanzia fideiussoria. 

 
Infine  

DICHIARA 
 

• Di non trovarsi nelle condizioni per le quali vi sono motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs 50/2016 e s.m. i.;  

• Di essere consapevole che nel caso di ritardo nell’esecuzione delle opere che non 
venga giustificato rispetto ai tempi esecutivi approvati, il COMUNE applicherà penali 

giornaliere per il ritardo sull’esecuzione delle opere previste quantificato nella misura 
dello 0,6 per mille dell’importo dei lavori risultante dal Computo. 

 

 

Lì, ______________                     

                                                                                                                                          
______________________________ 

                                                                                                  FIRMA LEGGIBILE  

                                                                                                  del RICHIEDENTE 

 

 


